

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 201 г.

Сводный сметный расчет в базовых ценах 2001г. составляет 84 112,15 тыс. руб.
В т.ч. стоимость оборудования в базовых ценах 2001г. составляет 8 909,03 тыс. руб.

Сводный сметный расчет в текущих ценах на 4 квартал 2015г. составляет 871 011,99 тыс. руб. (в т.ч. НДС - 132 866,24 тыс. руб.)
В т.ч. стоимость оборудования в текущих ценах на 4 квартал 2015г. составляет 40 894,21 тыс. руб. (в т.ч. НДС - 6 238,10 тыс. руб.)

_____ (ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Малосемейное общежитие №1 в г. Ханты-Мансийск

(наименование стройки)

Составлен в базовых ценах 2001г. с переводом в текущий уровень цен на 4 кв.2015г. (Приказ Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры №123 от 15.10.2015г.)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС02-01	Строительство малосемейного общежития №1	52188.55	6663.55	8160.37		67012.47
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	52188.55	6663.55	8160.37		67012.47
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2	ЛС04-01	Электроснабжение 0,4кВ	20.21	142.56			162.77
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	20.21	142.56			162.77

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3	ЛС05-01	Наружные сети связи		1643.79	31.35		1675.14
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"		1643.79	31.35		1675.14
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
<i>внеплощадочные сети</i>							
4	ЛС06-01	Наружные сети водопровода и водоотведения	735.12	0.25			735.37
5	ЛС06-03	Наружные сети теплоснабжения	286.63				286.63
6	ЛС06-04	Наружные сети газопровода	60.82	6.24	114.36		181.42
<i>внутриплощадочные сети</i>							
7	ЛС06-02	Дождевая канализация	314.83	1.65	189.57		506.05
8	ЛС06-05	Внутриплощадочная дренажная система	417.66				417.66
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	1815.06	8.14	303.93		2127.13
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
<i>внутриплощадочные работы</i>							
9	ЛС07-02	Вертикальная планировка	1919.07				1919.07
10	ЛС07-03	Проезды, площадки, тротуары	2715.89				2715.89
11	ЛС07-04	Озеленение	314.07				314.07
12	ЛС07-05	Наружное освещение	61.13	456.53			517.66
13	ЛС07-06	Малые архитектурные формы		17.81	238.69		256.5
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	5010.16	474.34	238.69		5723.19
		Итого по Главам 1-7	59033.98	8932.38	8734.34		76700.7
		Пересчет в текущие цены к ФЕР(2001) Ксмп=9,51;ОБ=3,89	561,413.15	84,946.93	33,976.58		680,336.67
Глава 8. Временные здания и сооружения							
14	ГСН-81-05-01-2001 п.4,1,1	Временные здания и сооружения - 1,1%	649.37	98.26			747.63
		В текущих ценах на 4 кв.2015г.	6,175.54	934.42			7,109.96
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	649.37	98.26			747.63
		В текущих ценах на 4 кв.2015г.	6,175.54	934.42			747.63
		Итого по Главам 1-8	59683.35	9030.64	8734.34		77448.33
		В текущих ценах на 4 кв.2015г.	567,588.69	85,881.35	33,976.58		687,446.63
Глава 9. Прочие работы и затраты							

15	ГСН-81-05-02-2007 п.11.2	Производство работ в зимнее время - 2,2%*1,1*1,05=2,541%	1516.55	229.47			1746.02
		В текущих ценах на 4 кв.2015г.	14,422.43	2,182.25			16,604.67
16	ГСН-81-05-02-2007 табл.2	Снегоборьба - 0,4%	238.73	36.12			274.85
		В текущих ценах на 4 кв.2015г.	2,328.04	352.25			2,680.29
17	ОС09-01	Пусконаладочные работы				380.24	380.24
	расчет	В текущих ценах на 4 кв.2015г.				7,519.92	7,519.92
18	Расчет	Затраты на техническую инвентаризацию и подготовку документов кадастрового и технического учета				245.87	245.87
	Расчет	В текущих ценах :				1,809.61	1,809.61
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1755.28	265.59		626.11	2646.98
		В текущих ценах на 4 кв.2015г.	16,750.47	2,534.50		9,329.53	28,614.50
		Итого по Главам 1-9	61438.63	9296.23	8734.34	626.11	80095.31
		В текущих ценах на 4 кв.2015г.	584,339.16	88,415.85	33,976.58	9,329.53	716,061.12
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
19	Постановление правительства РФ от 21.06.2010г. №468	Строительный контроль-1,72%				1394.38	1394.38
		В текущих ценах на 4 кв.2015г.				12,394.83	12,394.83
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				1394.38	1394.38
		В текущих ценах на 4 кв.2015г.				12,394.83	12,394.83
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
20	Приложение к контракту №111/14с от 15.10.2014г.	Проектные работы (723800+1085700)/3,84=				471.22	471.22
21	Приложение к контракту №111/14с от 15.10.2014г.	Изыскательские работы (569920,34/3,9=				146.13	146.13
22	Приложение к контракту №111/14с от 15.10.2014г.	Экспертиза проекта (662952,54*0,44/3,9+662952,54*0,56/3,84)				171.48	171.48

		<i>В текущих ценах на 1 кв.2015г.</i>				3,042.37	3,042.37
23	ЛС12-03	Испытания свай				24.19	24.19
		<i>Пересчет в текущие цены (индексы Минстроя Рна 4 кв.2015г.)</i> <i>Кизыск.=3,90</i>				94.32	94.32
24	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				160.19	160.19
		<i>В текущих ценах на 4 кв.2015г.</i>				1,432.12	1,432.12
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				973.21	973.21
		<i>В текущих ценах на 4 кв.2015г.</i>				4,568.82	4,568.82
		Итого по Главам 1-12	61438.63	9296.23	8734.34	2993.7	82462.9
		<i>В текущих ценах на 4 кв.2015г.</i>	584,339.16	88,415.85	33,976.58	16,940.72	723,672.31
Непредвиденные затраты							
25	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	1228.77	185.92	174.69	59.87	1649.25
		<i>В текущих ценах на 4 кв.2015г.</i>	11,686.78	1,768.32	679.53	338.81	14,473.44
		Итого "Непредвиденные затраты"	1228.77	185.92	174.69	59.87	1649.25
		Всего по сводному расчету (в базовых ценах 2001г.)	62,667.40	9,482.15	8,909.03	3,053.57	84,112.15
		Всего по сводному расчету в текущих ценах на 4 кв.2015г.	596,025.94	90,184.17	34,656.11	17,279.53	738,145.75
Налоги и обязательные платежи							
		НДС-18%	107,284.67	16,233.15	6,238.10	3,110.32	132,866.24
		ИТОГО по сводному расчету в текущих ценах на 4 кв.2015г.	703,310.61	106,417.32	40,894.21	20,389.85	871,011.99

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]